MODERNIZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Łańcucie (zał. nr 1 )

Szczegółowy wykaz prac do wyceny szczegółowej

*montaż zaworów term. = dostawę, dostosowanie instalacji do montażu i montaż nowych zaworów termostatycznych z głowicą  

II PIĘTRO

Sala 48
- montaż zaworów term. (4 szt.) – 

Sala 49
- montaż zaworów term. (3 szt.) –

Sala 50
- montaż zaworów term. (3 szt.) – 

Sala 51
- montaż zaworów term. (3 szt.) – 
              
Sala 52
- montaż zaworów term. (2 szt.) – 
- dołożenie grzejnika 12 żeberek niskich -  
- dorobienie instalacji – 
- wysunięcie grzejnika z wnęki (1 szt.) -                

Sala 53 (dwa pomieszczenia)
- montaż zaworów term. (I i II pomieszczenie) (3 szt.) – 
- demontaż starego grzejnika (I pom.) – 
- montaż nowego grzejnika (I pom.) 10 żeb. – 
- przeróbka istniejącej instalacji – 
- wysunięcie grzejników z wnęk (I i II pomieszczenie) (2 szt.) -      
- montaż nowego grzejnika (II pom.) 10 żeb. – 
  
Sala 57
- montaż zaworów term. (4 szt.) – 
- przeróbka gałązek poprzez nowe gwinty 6 szt. – 
- dorobienie instalacji CO ok. (6 mb) – 
- dołożenie grzejnika 10 żeberek – 

Sala 58
- montaż zaworów term. (3 szt.) – 

Sala 59
- montaż zaworów term. (3 szt.) – 

Sala 60
- montaż zaworów term. (4 szt.) – 

Administracja
- montaż zaworu term. (1 szt.) – 

Łazienka
- montaż zaworu term. (1szt.) – 


Korytarz (brak rur)
- montaż zaworu term. (1 szt.) – 
- montaż nowych rur (pion) z piwnicy – 

Duża klatka schodowa
- montaż zaworu term. (1 szt.) – 
- montaż nowych rur (pion) – 
- montaż grzejnika (z sali 32) - 


I PIĘTRO

Duża klatka schodowa
- montaż zaworu term. (1 szt.) – 
- przeróbka instalacji – 

Korytarz
- montaż zaworu term. (1 szt.) – 
- dorobienie instalacji z nowego pionu – 
- montaż grzejnika (z sali 32) – 

Sala 33 
- montaż zaworów term. (4 szt.) – 
- sprawdzanie drożności instalacji (problemy z grzaniem)

Sala 34
- montaż zaworu term. (3 szt.) – 

Sala 35
- montaż zaworów term. (3 szt.) – 

Sala 36
- montaż zaworów term. (2 szt.) – 

Sekretariat
- montaż zaworu term. (1 szt.)  – 

Gabinet Dyrektora
- montaż zaworu term. (1 szt.) – 

Gabinet Wicedyrektora
- montaż zaworu term. (1 szt.) – 

Pokój Nauczycielski
- montaż zaworów term. (2 szt.) – 


Gabinet Higienistki
- montaż zaworów term. (1szt.) – 

Wc
- montaż zaworu term. (1 szt.) – 

Sala 45
- montaż zaworów term. (3 szt.) – 

Sala 46
- montaż zaworu term. (3 szt.) – 

Sala 47
- montaż zaworów term. (4 szt.) – 
- sprawdzanie drożności instalacji (problemy z grzaniem)

Siłownia
- zmiana położenia głowic. (4 szt.) – 

Mała klatka schodowa 1-2 piętro
- montaż zaworów term. (2 szt.) – 

PARTER

Świetlica 12
- montaż zaworu term. (4 szt.) – 

Świetlica 13
- montaż zaworów term. (3 szt.) – 

Biblioteka
- montaż zaworów term. (3 szt.) – 

Wejście od ul. Piłsudskiego
- montaż zaworu term. (1szt.) – 

Stołówka + zaplecze
- montaż zaworów term. (3 szt.) – 

Kuchnia
- montaż zaworów term. (3 szt.) – 

Sala 21
- montaż zaworu term. (3 szt.) – 

WC chłop.
- montaż zaworu term. (1 szt). – 

Sala 2 pokój naucz. Wf, szatnia wf
- obrócenie istniejących zaworów (3 szt.) – 
Sala gimnastyczna
- montaż głowic term. (6 szt.) – 
- obrócenie istniejących zaworów (6 szt.) –

Pokój sprzątaczek
- montaż zaworu term. (1 szt.) – 
- dołożenie do istniejącego grzejnika 5 żeberek - 

Szatnia duża
- montaż zaworu term. (1 szt.)– 

Szatnia mała
- montaż zaworów term. (3 szt.) – 

Sala 32 (pow. 55 m2)
- montaż zaworu term. (4 szt.) – 
- demontaż starego grzejnika (3 szt.) – 
- montaż nowego grzejnika 4 szt. po 14 żeber? – 
- dorobienie instalacji c.o. do nowego grzejnika – 

Ksero (woźny)
- montaż zaworu term. (2 szt.) – 

Korytarz
- montaż zaworu term. (1 szt.) – 
- dorobienie instalacji z nowego pionu – 
- montaż grzejnika (z sali 32) – 

PIWNICA

Warsztat
- montaż zaworu term. (1 szt.) – 

Pracownia plastyczna
- montaż zaworu term. (1szt.) – 

Magazyn (stoliki)
- montaż zaworu term. (2 szt.)– 



Płukanie instalacji piwnic i parteru z dodatkiem środka czyszczącego -
1

